

20XX

# 专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

# 2024 年度桥梁施工劳务合同标准范本

## 本合同目录一览

### 1. 合同概述

#### 1.1 合同双方基本信息

#### 1.2 合同签订日期

#### 1.3 合同生效日期

#### 1.4 合同终止日期

### 2. 工程概况

#### 2.1 工程名称

#### 2.2 工程地点

#### 2.3 工程规模

#### 2.4 工程类别

#### 2.5 工程工期

### 3. 劳务内容

#### 3.1 劳务提供方责任

#### 3.2 劳务需求方责任

#### 3.3 劳务工作范围

3.4 劳务人员要求

4. 劳务人员管理

4.1 劳务人员招聘

4.2 劳务人员培训

4.3 劳务人员考核

4.4 劳务人员调配

5. 工程进度管理

5.1 工程进度计划

5.2 工程进度跟踪

5.3 工程进度调整

5.4 工程进度验收

6. 质量管理

6.1 质量标准

6.2 质量检查

6.3 质量整改

6.4 质量验收

7. 安全管理

7.1 安全责任

## 7.2 安全措施

## 7.3 安全培训

## 7.4 安全事故处理

## 8. 资金管理

### 8.1 资金支付方式

### 8.2 资金支付进度

### 8.3 资金支付条件

### 8.4 资金支付争议处理

## 9. 争议解决

### 9.1 争议解决方式

### 9.2 争议解决机构

### 9.3 争议解决程序

### 9.4 争议解决费用

## 10. 违约责任

### 10.1 违约情形

### 10.2 违约责任承担

### 10.3 违约责任追究

### 10.4 违约责任赔偿

## 11. 合同解除

### 11.1 合同解除条件

### 11.2 合同解除程序

### 11.3 合同解除后果

## 12. 合同终止

### 12.1 合同终止条件

### 12.2 合同终止程序

### 12.3 合同终止后果

## 13. 合同附件

### 13.1 附件一：工程量清单

### 13.2 附件二：劳务人员名单

### 13.3 附件三：工程质量验收报告

### 13.4 附件四：安全管理措施

### 13.5 附件五：其他相关文件

## 14. 其他约定事项

### 14.1 不可抗力条款

### 14.2 合同变更

### 14.3 合同履行地点

14.4 合同份数及效力

14.5 合同生效条件

14.6 合同签署日期

**第一部分：合同如下：**

1. 合同概述

1.1 合同双方基本信息

1.2 合同签订日期

本合同签订日期为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

1.3 合同生效日期

本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.4 合同终止日期

本合同工期自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，合同期限为\_\_\_\_个月。

2. 工程概况

2.1 工程名称

本工程名称为：\_\_\_\_桥梁工程。

2.2 工程地点

本工程地点位于：\_\_\_\_省\_\_\_\_市\_\_\_\_县\_\_\_\_镇。

### 2.3 工程规模

本工程规模为：全长\_\_\_\_米，桥梁宽度\_\_\_\_米，设计荷载等级为\_\_\_\_级。

### 2.4 工程类别

本工程类别为：桥梁工程。

### 2.5 工程工期

本工程工期为\_\_\_\_个月，自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

## 3. 劳务内容

### 3.1 劳务提供方责任

乙方负责为甲方提供合格的劳务人员，保证劳务人员数量、质量满足甲方需求。

### 3.2 劳务需求方责任

甲方负责提供必要的施工场地、设备、材料等，确保劳务人员顺利开展的工作。

### 3.3 劳务工作范围

乙方提供的劳务人员工作范围为：桥梁施工过程中的劳务作业，包括但不限于：基础施工、下部结构施工、上部结构施工等。

### 3.4 劳务人员要求

- (1) 持有相关职业资格证书；
- (2) 身体健康，能够胜任工作；

## 4. 劳务人员管理

### 4.1 劳务人员招聘

乙方负责劳务人员的招聘工作，确保招聘的劳务人员符合本合同要求。

### 4.2 劳务人员培训

乙方应定期对劳务人员进行专业技能培训和安全教育，提高劳务人员素质。

### 4.3 劳务人员考核

甲方有权对乙方提供的劳务人员进行考核，考核内容包括：工作态度、技能水平、安全意识等。

### 4.4 劳务人员调配

乙方应根据甲方工程进度需求，合理调配劳务人员，确保工程顺利进行。

## 5. 工程进度管理

### 5.1 工程进度计划



乙方应制定详细的工程进度计划，经甲方审核后执行。

## 5.2 工程进度跟踪

甲方应定期跟踪工程进度，确保工程按计划推进。

## 5.3 工程进度调整

如因不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应协商调整工程进度计划。

## 5.4 工程进度验收

甲方应按照合同约定，对完成的工程进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。

## 8. 资金管理

### 8.1 资金支付方式

甲方应按照合同约定，采用银行转账或现金支付方式向乙方支付劳务费用。

### 8.2 资金支付进度

(1) 合同签订后\_\_\_\_个工作日内，甲方支付合同总金额的\_\_\_\_%作为预付款；

(2) 工程进度达到合同约定节点时，甲方支付相应工程量的\_\_\_\_%；

(3) 工程竣工验收合格后\_\_\_\_个工作日内，甲方支付剩余合同金额的\_\_\_\_%；

(4) 如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。

### 8.3 资金支付条件

- (1) 乙方提供完整的劳务人员名单和工资发放证明；
- (2) 工程进度达到合同约定节点，且经甲方验收合格；
- (3) 乙方提供的劳务人员完成工作内容，符合质量标准。

### 8.4 资金支付争议处理

如发生资金支付争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

## 9. 争议解决

### 9.1 争议解决方式

本合同争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

### 9.2 争议解决机构

本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。

### 9.3 争议解决程序

双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定，依法进行诉讼。

#### 9.4 争议解决费用

因争议产生的诉讼费用、仲裁费用等由败诉方承担。

### 10. 违约责任

#### 10.1 违约情形

- (1) 乙方未按合同约定提供合格劳务人员；
- (2) 乙方未按合同约定完成工程进度；
- (3) 乙方未按合同约定保证工程质量；
- (4) 甲方未按合同约定支付劳务费用；
- (5) 其他违反合同约定的行为。

#### 10.2 违约责任承担

- (1) 乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的\_\_\_\_%；
- (2) 甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的\_\_\_\_%。

#### 10.3 违约责任追究

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

#### 10.4 违约责任赔偿

因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担赔偿责任。

## 11. 合同解除

### 11.1 合同解除条件

- (1) 甲方因不可抗力原因导致工程无法继续施工；
- (2) 乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后\_\_\_\_个工作日内仍未改正；
- (3) 双方协商一致解除合同。

### 11.2 合同解除程序

- (1) 一方提出解除合同，应书面通知对方；
- (2) 双方应在\_\_\_\_个工作日内协商解除合事宜；
- (3) 合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。

### 11.3 合同解除后果

合同解除后，双方应按照合同约定结算劳务费用，并办理相关手续。

## 12. 合同终止

### 12.1 合同终止条件

- (1) 合同期限届满；
- (2) 合同解除；
- (3) 双方协商一致终止合同。

## 12.2 合同终止程序

- (1) 一方提出终止合同，应书面通知对方；
- (2) 双方应在\_\_\_\_个工作日内协商终止合同事宜；
- (3) 合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。

## 12.3 合同终止后果

合同终止后，双方应按照合同约定结算劳务费用，并办理相关手续。

## 13. 合同附件

13.1 附件一：工程量清单

13.2 附件二：劳务人员名单

13.3 附件三：工程质量验收报告

13.4 附件四：安全管理措施

13.5 附件五：其他相关文件

## 14. 其他约定事项

### 14.1 不可抗力条款

因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。

### 14.2 合同变更

本合同经双方协商一致，可以变更。变更内容作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

#### 14.3 合同履行地点

本合同履行地点为：\_\_\_\_省\_\_\_\_市\_\_\_\_县\_\_\_\_镇。

#### 14.4 合同份数及效力

本合同一式\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

#### 14.5 合同签署日期

本合同自双方签字盖章之日起生效，签署日期为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

### **第二部分：第三方介入后的修正**

#### 15. 第三方介入

##### 15.1 第三方定义

在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司、仲裁机构等。

##### 15.2 第三方介入方式

(1) 监理单位：负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量和进度符合合同要求。

(2) 设计单位：负责提供工程设计图纸和相关技术支持。

(3) 咨询机构：提供专业咨询服务，如项目管理、风险评估等。

(4) 检测机构：对工程材料、施工质量进行检测，确保符合国家标准和规范。

(5) 保险公司：提供工程保险，如建筑工程一切险、意外伤害险等。

(6) 仲裁机构：在争议解决过程中提供仲裁服务。

### 15.3 第三方介入程序

(1) 第三方介入前，甲方和乙方应协商确定第三方介入的方式和内容。

(2) 双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。

(3) 第三方介入后，应按照合同约定履行职责，并接受甲乙双方的监督。

## 16. 第三方责任

### 16.1 责任限额

(1) 监理单位：对工程质量和进度承担责任，责任限额为合同总金额的\_\_\_\_%。

(2) 设计单位：对工程设计图纸和技术的准确性承担责任，责任限额为合同总金额的\_\_\_\_%。



(3) 咨询机构：对提供的服务和咨询意见承担责任，责任限额为合同总金额的\_\_\_\_%。

(4) 检测机构：对检测报告的真实性和准确性承担责任，责任限额为合同总金额的\_\_\_\_%。

(5) 保险公司：根据保险条款承担责任，责任限额由保险合同约定。

(6) 仲裁机构：对仲裁结果承担责任，责任限额由仲裁协议约定。

## 16.2 责任追究

(1) 若第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任。

(2) 第三方责任追究程序参照本合同第 9.3 条争议解决程序执行。

## 17. 第三方与其他各方的划分说明

### 17.1 权利

(1) 甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并对第三方的工作进行监督。

(2) 乙方有权要求第三方提供必要的技术支持和服务。

(3) 第三方有权按照合同约定收取服务费用。

### 17.2 义务

(1) 第三方应按照合同约定履行职责，确保工程质量、进度和安全。

(2) 第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。

(3) 第三方应承担因自身原因导致的违约责任。

### 17.3 责任

(1) 第三方应对其提供的工程、服务或咨询意见承担法律责任。

(2) 第三方应遵守国家法律法规和行业标准。

(3) 第三方应接受甲乙双方的监督和检查。

## 18. 第三方介入的额外条款及说明

### 18.1 第三方介入的变更

(1) 若需要变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。

(2) 第三方应根据变更后的合同约定履行职责。

### 18.2 第三方介入的费用

(1) 第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定承担。

(2) 第三方介入的费用包括但不限于服务费用、检测费用、保险费用等。

### 18.3 第三方介入的终止

(1) 若第三方介入的原因消失或合同履行完毕，甲乙双方可终止第三方介入。

(2) 终止第三方介入前，甲乙双方应与第三方协商，并办理相关手续。

### **第三部分：其他补充性说明和解释**

说明一：附件列表：

#### 1. 附件一：工程量清单

详细要求：列出工程项目的具体名称、规格、数量、单价和总价，以及工程量计算的依据和方法。

说明：工程量清单是劳务费用结算的重要依据，应确保准确无误。

#### 2. 附件二：劳务人员名单

详细要求：包括劳务人员的姓名、工种、技能等级、入职时间、工资待遇等信息。

说明：劳务人员名单是劳务人员管理的基础，应确保信息的真实性和完整性。

#### 3. 附件三：工程质量验收报告

详细要求：记录工程质量验收的日期、地点、参与人员、验收结果和存在问题。

说明：工程质量验收报告是确保工程质量的重要文件，应详细记录验收过程和结果。

#### 4. 附件四：安全管理措施

详细要求：包括施工现场的安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。

说明：安全管理措施是保障施工人员安全的重要文件，应确保措施的可行性和有效性。

#### 5. 附件五：其他相关文件

详细要求：包括但不限于合同变更协议、会议纪要、验收记录等。

说明：其他相关文件是合同执行过程中的补充文件，应确保文件的完整性和关联性。

#### 说明二：违约行为及责任认定：

##### 1. 违约行为：乙方未按合同约定提供合格劳务人员

责任认定标准：乙方提供的劳务人员不符合合同约定的技能等级、身体健康状况或职业道德。



示例说明：若乙方提供的劳务人员未持有相关职业资格证书，导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

2. 违约行为：乙方未按合同约定完成工程进度

责任认定标准：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延误。

示例说明：若乙方未能在合同约定的工期内完成基础施工，导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3. 违约行为：乙方未按合同约定保证工程质量

责任认定标准：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准。

示例说明：若乙方施工的桥梁结构存在安全隐患，经检测机构鉴定为不合格，乙方应承担相应的违约责任。

4. 违约行为：甲方未按合同约定支付劳务费用

责任认定标准：甲方未按合同约定的时间和比例支付劳务费用。

示例说明：若甲方未在工程进度达到约定节点时支付相应的劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。

5. 违约行为：其他违反合同约定的行为

责任认定标准：双方在合同中约定的其他违约行为。



示例说明：若乙方在施工过程中违反国家法律法规，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

全文完。

# 2024 年度桥梁施工劳务合同标准范本 1

## 本合同目录一览

1. 合同双方基本信息
  - 1.1 合同双方名称
  - 1.2 合同双方法定代表人
  - 1.3 合同双方地址
  - 1.4 合同双方联系方式
2. 合同标的
  - 2.1 工程名称
  - 2.2 工程地点
  - 2.3 工程规模
  - 2.4 工程内容
3. 合同工期
  - 3.1 工期起止时间
  - 3.2 工期延误责任



#### 4. 工程质量要求

4.1 质量标准

4.2 质量检验

4.3 质量纠纷处理

5. 工程进度款支付

5.1 支付方式

5.2 支付节点

5.3 付款条件

6. 工程变更及签证

6.1 变更范围

6.2 签证程序

6.3 变更费用

7. 工程验收

7.1 验收标准

7.2 验收程序

7.3 验收时间

8. 工程结算

8.1 结算依据

8.2 结算时间

### 8.3 结算方式

## 9. 违约责任

### 9.1 违约情形

### 9.2 违约责任承担

### 9.3 违约金计算

## 10. 争议解决

### 10.1 争议解决方式

### 10.2 争议解决机构

### 10.3 争议解决程序

## 11. 合同解除

### 11.1 合同解除条件

### 11.2 合同解除程序

### 11.3 合同解除后的处理

## 12. 合同生效

### 12.1 合同生效条件

### 12.2 合同生效日期

### 12.3 合同生效地点

## 13. 合同附件

13.1 附件一：工程量清单

13.2 附件二：工程图纸

13.3 附件三：其他相关文件

14. 其他约定事项

14.1 合同履行过程中的其他约定

14.2 合同变更和补充

14.3 合同解除后的其他约定

**第一部分：合同如下：**

1. 合同双方基本信息

1.1 合同双方名称

甲方：桥梁建设有限公司

乙方：劳务施工队

1.2 合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3 合同双方地址

甲方地址：省市区街道号

乙方地址：省市区街道号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如  
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/358141052007007015>