

工程开工/复工报审表

工程名称：大港油田第一钻井公司原设备库改造工程

编号：

致： (监理单位)

我方承担的大港油田第一钻井公司原设备库改造工程工程，已完毕了以下各项工作，具有了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。

附：1. 开工报告

承包单位（章）_____

项目经理_____

日 期_____

审查意见:

项目监理单位_____

总监理工程师_____

日期_____

施工组织设计（方案）报审表

工程名称： 大港南部滩海油田系统干线工程

编号：

致：

（监理单位）

我方以根据施工协议的有关规定完毕了大港南部滩海油田系统干线工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附：施工组织设计（方案）

承包单位：（章）_____

项目经理_____

日 期_____

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师_____

日 期_____

总监理工程师审核意见：

项目监理机构_____

总监理工程师_____

日 期_____

分包单位资格报审表

工程名称：

编号：

<p>致：_____（监理单位）</p> <p>经考察，我方认为拟选择的_____（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按协议的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的所有责任。请予以审查和批准。</p> <p>附：1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。</p>			
分包工程名称（部位）	工程数量	拟分包工程协议额	分包工程占有所有工程
合	计		
承包单位（章）_____ 项目经理_____ 日 期_____			
<p>专业监理工程师审查意见：</p> <p style="text-align: right;">专业监理工程师：_____</p> <p style="text-align: right;">日 期：_____</p>			
<p>总监理工程师审核意见：</p> <p style="text-align: right;">项目部监理机构：_____</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师：_____</p>			

日期：_____

报验申请表

工程名称:

编号:

致:

(监理单位)

我单位已完毕了_____工作, 现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。

附件: 1、工程测量检查批质量验收登记表

承包单位: (章) _____

项目经理 _____

日 期 _____

审查意见:

项目监理机构 _____

总/专业监理工程师 _____

日 期 _____

A5

工程款支付申请表

工程名称：

编号：

致：

(监理单位)

我方已完毕了_____工作，按施工协议的规定，建设单位应在_____年_____月_____日前支付该工程款共(大写)_____ (小写_____)，现报上_____工程付款申请表，请予以审查并开具工程支付证书。

附件：

1. 工程量清单；
2. 计算方法。

承包单位(章) _____

项目经理 _____

日 期 _____

监理工程师告知回复单

工程名称:

编号:

致: (监理单位)

我方接到编号为_____的监理工程师告知后, 已按规定完毕了_____工作, 现报上, 请予以复查。

具体内容:

承包单位(章) _____

项目经理 _____

日期 _____

复查意见:

项目监理单位_____

总/专业监理工程师_____

日 期_____

工程临时延期申请表

工程名称：

编号：

致：

根据施工协议条款_____条的规定,由于_____因素,我方申请工程延期,请予以批准。

附件：

1. 工程延期的依据及工期计算

协议竣工日期：


申请延长竣工日期：

2. 证明材料

承包单位（章）_____

项目经理_____

日 期_____



费用索赔申请表

工程名称：

编号：

致： (监理单位)

根据施工协议条款_____条的规定,由于_____因素,我方规定索赔金额(大写)_____请予以批准。

索赔的具体理由及通过:

索赔金额的计算:

附: 证明材料

承包单位(章) _____

项目经理 _____

日 期 _____

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：

编号：

致： _____ (监理单位)
我方于 _____ 年 _____ 月 _____ 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下 (见附件)。现将
质量证明文献及自检结果报上，拟用于下述部位：

请予以审核。

- 附件： 1.数量清单
2.质量证明文献
3.自检结果

承包单位 (章) _____

项目经理 _____

日 期 _____

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文献和规范的规定，准许/不准许进，批准/不批准使用于拟定部位。

项目监理机构_____

总/专业监理工程师_____

日 期_____

工程竣工报验单

工程名称：

编号：

致： (监理单位)

我方已按协议规定完毕了_____工程，经自检合格，
请予以检查和验收。

附件：

承包单位（章）_____

项目经理_____

日 期_____

复查意见：

经初步验收，该工程

- 1.符合/不符合我国现行法律、法规规定；
- 2.符合/不符合我国现行工程建设标准；
- 3.符合/不符合设计文献规定；
- 4.符合/不符合施工协议规定。

综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理机构_____

总监理工程师_____

日 期_____

A11

工程量签证单

工程名称:

编号:

致: _____ (监理单位、建设单位)

经现场监理员确认, 我方已按规定施工的_____工程, 现将工程量报上, 请予审查批准。

附: 1.工程简图;
2.工程量计算清单;
3.有关文献。

承包单位(章) _____

项目经理 _____

日 期 _____

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师： _____

日 期： _____

总监理工程师审核意见：

建设单位审核意见

项目部监理机构： _____

总监理工程师： _____

日 期： _____

建设单位： _____

负责人： _____

日期： _____

() 月工、料、机动态表

工程名称：

编号：

人 工	工种								其他	合计
	人数									
	持证人数									
重 要 材 料	名称	单位	上月库存量	本月进场量		本月消耗量		本月库存量		
重 要 机 械	名称	生产厂家		规格型号			数量			
附件：										
负责人（签字）：			承包单位：			日期：				

备注：本表每月 25 日填报

其他意见：

专业监理工程师：（签字）

监理单位：（章）

日期：

编制单位：

编制人：

日期：

共____页 第____页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/507106043115006123>