

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 表 A.1 工程开工报审表.....             | 2  |
| 表 A.2 工程复工申请表.....             | 3  |
| 表 A.3 施工组织设计报审表.....           | 4  |
| 表 A.4 方案报审表.....               | 5  |
| 表 A.5 分包单位资格报审表.....           | 6  |
| 表 A.6 单位资质报审表.....             | 7  |
| 表 A.7 人员资质报审表.....             | 8  |
| 表 A.8 工程控制网测量/线路复测报审表.....     | 9  |
| 表 A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 ..... | 10 |
| 表 A.10 主要测量器具/试验设备检验报审表.....   | 11 |
| 表 A.11 质量验收及评定项目划分报审表.....     | 12 |
| 表 A.12 工程材料/构配件/设备报审表 .....    | 13 |
| 表 A.13 主要设备开箱申请表.....          | 14 |
| 表 A.14 验收申请表.....              | 15 |
| 表 A.15 中间交付验收交接表.....          | 15 |
| 表 A.16 计划/调整计划报审表.....         | 16 |
| 表 A.17 费用索赔申请表.....            | 18 |
| 表 A.18 监理工程师通知回复单.....         | 18 |
| 表 A.19 工程款支付申请表.....           | 20 |
| 表 A.20 工期变更报审表.....            | 20 |
| 表 A.21 设备/材料/构配件缺陷通知单 .....    | 22 |
| 表 A.22 设备/材料缺陷处理报验表.....       | 22 |
| 表 A.23 工程竣工报验单.....            | 23 |
| 表 B.1 监理工作联系单.....             | 25 |
| 表 B.2 监理工程师通知单.....            | 26 |
| 表 B.3 工程暂停令 .....              | 27 |
| 表 B.4 设计文件图纸评审意见及回复单 .....     | 27 |
| 表 B.5 旁站记录表.....               | 28 |
| 表 C.1 图纸交付计划报审表.....           | 29 |
| 表 C.2 设计文件报检表.....             | 30 |
| 表 C.3 设计变更通知单报检表.....          | 31 |
| 表 D.1 工作联系单.....               | 33 |
| 表 D.2 工程变更申请单.....             | 34 |

# 表 A.1 工程开工报审表

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|   |  |
|---|--|
| 致_____项目监理机构  |  |
| 我方承担的_____工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于<br>年___月___日开工, 请审查。 |  |
| <input type="checkbox"/> 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;           |  |
| <input type="checkbox"/> 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;      |  |
| <input type="checkbox"/> 施工图已会检;                        |  |
| <input type="checkbox"/> 质量验收及评定项目划分表已报审;               |  |
| <input type="checkbox"/> 工程控制网测量/线中复测资料已审核;             |  |
| <input type="checkbox"/> 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;           |  |
| <input type="checkbox"/> 特殊工种/特殊作业人员满足工程需要;             |  |
| <input type="checkbox"/> 本工程的施工人力和机械已进场;                |  |
| <input type="checkbox"/> 物资、材料准备能满足连续施工的需要;             |  |
| <input type="checkbox"/> 计量器具、仪表经法定单位检验合格;              |  |
| <input type="checkbox"/> 分包单位资格审查文件已报审;                 |  |
| <input type="checkbox"/> 试验(检测)单位资质审查文件已报审;             |  |
| <input type="checkbox"/> 上道工序已完工并验收合格。                  |  |
|   | 承包单位(章):<br>项目经理: _____<br>日期: _____   |
| 项目监理部审查意见:  | 项目监理部(章):<br>总监理工程师 _____<br>日期 _____  |
| 建设管理单位审批意见:   | 建设管理单位(章):<br>项目经理: _____<br>日期: _____ |

填报说明:

1. 本表一式\_\_\_份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构各一份, 承包单位\_\_\_份。
2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
3. 项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。

## 表 A.2 工程复工申请表

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|  |
|--|
| <p>致_____项目监理机构</p> <p>第_____号工程暂停令指出的_____工程停工因素现已全部消除,具备复工条件。特报请审查,请予批准复工。</p> <p>附: 整改自查报告。</p> <p style="text-align: right;">承包单位(章):</p> <p style="text-align: right;">项目经理: _____</p> <p style="text-align: right;">日 期: _____</p> |
| <p>项目监理机构审查意见:</p> <p style="text-align: right;">项目监理机构(章):</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师: _____</p> <p style="text-align: right;">日 期: _____</p>   |
| <p>建设单位审批意见:</p> <p style="text-align: right;">建设管理单位(章):</p> <p style="text-align: right;">项目代表: _____</p> <p style="text-align: right;">日 期: _____</p>   |

填报说明:

本表一式 份,由承包单位填报,建设单位、项目单位、项目监理机构、承包单位各一份。

# 表 A.3 施工组织设计报审表

( 项目管理实施规划 )

DL/T5434-2009

工程名称：天长高邮湖风电场

编号：TCXH-GYH-A3-ZZ-001

致 淮南环宇工程建设监理咨询有限公司中国风电天长项目监理部：

我方已根据承包合同的有关规定完成了天长高邮湖风电场工程 施工组织总设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。  
附件：施工组织总设计（项目管理实施规划）。

承包单位（章）：

项目经理： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

# 表 A.4 方案报审表

DL/T5434-2009

工程名称：天长高邮湖风电场

编号：TCXH-GYH-A4-02-DQ-002

|  |   |
|--|---|
| 致 <u>淮南环宇工程建设监理咨询有限公司中国风电天长</u> 项目监理部： |   |
| 现报上 <u>主控及直流设备安装作业指导书</u> ，请审查。        |   |
| 附件：主控及直流设备安装作业指导书                      |   |
|  | 承包单位（章）：<br>项目经理： _____<br>日 期： _____     |
| 专业监理工程师审查意见：                           |   |
|  | 专业监理工程师： _____<br>日 期： _____              |
| 总监理工程师审核意见：                            |   |
|  | 项目监理机构（章）：<br>总监理工程师： _____<br>日 期： _____ |
| 建设单位审批意见：                              |   |
|  | 建设单位（章）：<br>项目代表： _____<br>日 期： _____     |

填报说明：本表一式 四 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。

## 表 A.5 分包单位资格报审表

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|   |     |          |             |
|---|-----|----------|-------------|
| <p>致: _____ 项目监理机构</p> <p>经考察,我方认为拟选择的_____ (分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后,我方承担总包单位的全部责任,请予以审批。</p> <p>附件: 1.分包单位资质材料。<br/>2.分包单位业绩资。</p> |     |          |             |
| 分包工程名称(部位)  | 工程量 | 拟分包工程合同额 | 分包工程占全部工程比例 |
|   |     |          |             |
| 合 计   |     |          |             |
| <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <p>承包单位 (章):</p> <p>项目经理: _____</p> <p>日 期: _____</p> </div>   |     |          |             |
| <p>项目监理机构审查意见:</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <p>项目监理部 (章):</p> <p>总监理工程师:</p> <p>专业监理工程师: _____</p> <p>日 期 : _____</p> </div>    |     |          |             |
| <p>建设管理单位批准意见:</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <p>建设管理单位 (章):</p> <p>项目经理: _____</p> <p>日 期: _____</p> </div>                      |     |          |             |

填报说明:

本表一式\_\_份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

# 表 A.6 单位资质报审表

DL/T5434-2009

工程名称：天长高邮湖风电场

编号：TCXH-GYH-A6-ZZ-001

致 淮南环宇工程建设监理咨询有限公司中国风电天长 项目监理机构：

现报上 江苏汇泽电力工程有限公司 单位资质，请予以审批。

附件：江苏汇泽电力工程有限公司 资质

承包单位（章）：

项目经理：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

填报说明：本表一式 四 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

# 表 A.7 人员资质报审表

(主要管理人员/特殊工种/特种作业人员)

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|   |
|---|
| <p>致: _____ 项目监理机构</p> <p>现报上 _____ 工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案,请审查。</p> <p>附件:</p> <p style="text-align: right;">承包单位(章):<br/>项目经理: _____<br/>日 期: _____</p> |
| <p>专业监理工程师审查意见:</p> <p style="text-align: right;">专业监理工程师: _____<br/>日 期: _____</p>   |
| <p>总监理工程师审核意见:</p> <p style="text-align: right;">项目监理机构(章):<br/>总监理工程师: _____<br/>日 期: _____</p>  |
| <p>建设单位审批意见:</p> <p style="text-align: right;">建设单位(章):<br/>项目代表: _____<br/>日 期: _____</p>  |

填报说明:

本表一式\_\_份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。



## 表 A.8 工程控制网测量/线路复测报审表

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|   |
|---|
| <p>致_____项目监理单位:</p> <p>现报上_____工程控制网测量记录/线路复测记录,请审验。</p> <p>附件:</p> <p>承包单位(章):<br/>项目经理: _____<br/>日 期: _____</p> |
| <p>专业监理工程师审查意见:</p> <p>专业监理工程师: _____<br/>日 期: _____</p>  |
| <p>总监理工程师审核意见:</p> <p>项目监理单位(章):<br/>总监理工程师: _____<br/>日 期: _____</p>   |

填报说明:

本表一式\_\_份,由承包单位填报,建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

## 表 A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表

DL/T5434-2009

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：\_\_\_\_\_

| <p>致：_____项目监理单位</p> <p>现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料,请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。</p>   |    |       |      |          |
|---|----|-------|------|----------|
| 器具名称  | 编号 | 检验证编号 | 检验单位 | 检定日期/有效期 |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
|   |    |       |      |          |
| <p>附件：相关检验证明文件。</p> <p style="text-align: right;">承包单位（章）：<br/>                     项目经理： _____<br/>                     日 期： _____</p>     |    |       |      |          |
| <p>项目监理单位审查意见：</p> <p style="text-align: right;">项目监理单位（章）：<br/>                     专业监理工程师： _____<br/>                     日 期： _____</p> |    |       |      |          |

填报说明：

本表一式\_\_份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

## 表 A.10 主要测量器具/试验设备检验报审表

DL/T5434-2009

工程名称：天长高邮湖风电场工程

编号：TCXH-GYH-A10-02-DQ-001

| <p>致： <u>淮南环宇工程建设监理咨询有限公司中国风电天长</u> 项目监理机构</p> <p>现报上拟用于本工程的主要测量(接地电阻测量仪)及其检验证明,请查验。工程进行中如有调整,将重新统计并上报。</p> <p>附件： 测量器具检验证明材料。</p> <p style="text-align: right;">承包单位（章）：<br/>                 项目经理： _____<br/>                 日 期： _____</p> |        |               |            |                       |
|--|--------|---------------|------------|-----------------------|
| 器具名称   | 编号     | 检验证编号         | 检验单位       | 检定日期/有效期              |
| 接地电阻测量仪  | 112616 | E2011-0118314 | 江苏省计量科学研究院 | 2011.12.05/2012.05.08 |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
|  |        |               |            |                       |
| <p>项目监理机构审查意见：</p> <p style="text-align: right;">项目监理机构（章）：<br/>                 专业监理工程师： _____<br/>                 日 期： _____</p>  |        |               |            |                       |

**填报说明：**

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

# 表 A.11 质量验收及评定项目划分报审表

DL/T5434-2009

工程名称：天长高邮湖风电场

编号：TCXH-GYH-A11-01-001

致：淮南环宇工程建设监理咨询有限公司中国风电天长项目监理部；

现报上 升压站建筑工程 工程质量验收及评定项目划分表,请审查。  
附件：风电场工程质量验收及评定项目划分表

承包单位（章）：

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：\_\_\_\_\_

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

## 表 A.12 工程材料/构配件/设备报审表

DL/T5434-2009

工程名称：

编号：

|  |
|--|
| <p>致：_____项目监理单位</p> <p>我方于____年__月__日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>请审核。</p> <p>附件： 1、 数量清单<br/>2、 质量证明文件<br/>3、 自检结果<br/>4、 复试报告</p> <p>承包单位（章）：<br/>项目经理：_____<br/>日 期：_____</p> |
| <p>项目监理单位审查意见：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>项目监理单位（章）：<br/>专业监理工程师：_____<br/>日 期：_____</p>  |

填报说明：

本表一式\_\_份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

## 表 A.13 主要设备开箱申请表

DL/T5434-2009

编号：

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| 工程名称   |  | 合同编号 |  |
| <p>致：_____项目监理单位</p> <p>现计划于____年____月____日在_____地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。</p> <p>附：拟开箱设备清单</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     承包单位：（盖章）<br/>                     负责人：_____<br/>                     日 期：_____                 </div> |  |      |  |
| <p>项目监理单位意见：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">                     项目监理单位：（盖章）<br/>                     专业监理工程师：_____<br/>                     日 期：_____                 </div>  |  |      |  |

填表说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位、供货单位各一份。

# 表 A.14 验收申请表

DL/T5434-2009

工程名称：

编号：

致：\_\_\_\_\_项目监理单位

我方已完成\_\_\_\_\_工程（检验批/分项工程/分部工程/单位工程），经三级自检合格，具备验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。

附件： 自检报告

承包单位（章）：

项目经理：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

项目监理单位审查意见：

项目监理单位（章）：

总监理工程师：\_\_\_\_\_

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

填报说明：

本表一式\_\_份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

# 表 A.15 中间交付验收交接表

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|  |
|--|
| <p>致: _____ 项目监理单位</p> <p>我方负责施工的_____ 工程现已具备交付_____</p> <p>_____条件,请组织查验。</p> <p>承包单位 (章):</p> <p>项目经理: _____</p> <p>日 期: _____</p> |
| <p>接收单位查验意见:</p> <p>接收单位 (章):</p> <p>项目经理: _____</p> <p>日 期: _____</p>   |
| <p>项目监理单位意见:</p> <p>项目监理单位 (章):</p> <p>总监理工程师: _____</p> <p>专业监理工程师: _____</p> <p>日 期: _____</p>                                     |

填报说明:

本表一式\_\_份, 由移交承包单位填报, 建设单位、 项目监理单位、接收承包单位各一份。



# 表 A.16 计划/调整计划报审表

DL/T5434-2009

工程名称:

编号:

|   |
|---|
| <p>致: _____项目监理机构</p> <p>现报上_____工程计划/调整计划,请审查。</p> <p>附件: _____工程计划/调整计划</p> <p>承包单位(章):<br/>项目经理: _____<br/>日期: _____</p> |
| <p>专业监理工程师审查意见:</p> <p>专业监理工程师: _____<br/>日期: _____</p>   |
| <p>总监理工程师审核意见:</p> <p>项目监理机构(章):<br/>总监理工程师: _____<br/>日期: _____</p>  |
| <p>建设单位审批意见:</p> <p>建设单位(章):<br/>项目代表: _____<br/>日期: _____</p>  |

填报说明:

1. 本表适用于施工进度计划、设备采购计划、设备制造计划、施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划及相应调整计划。
2. 本表一式\_\_\_\_份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868115131055006137>