

机电安装承包合同（精选 10 篇）

篇 1：机电安装承包合同 签订地点：桑木镇卫生院办公室 发包方：

承包方

为保证桑木镇卫生院业务及职工用电安全及设备电气安装的质量、安全、工期按期完成，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由甲、乙双方共同协商，由乙方承包甲方的现场所有施工用电及临时用电项目，为明确双方权利和义务，特签订本合同。

工程名称： 。 工程地点：桑木镇卫生院

一、承包项目：

乙方负责甲方提供的施工图纸所包括的强电和弱电及工地临时用电的架设与安装。

二、材料供应的约定：

1.乙方提供工程所需的材料

乙方提供所有安装材料，注：新建板房电路标准为 6 平方线路，电线标准为，每间职工用房含插座“二插一关”等照明实施，乙方必须至少提前三天向甲方提出工程需要的材料及所有预算清单，并注明所需要材料的数量。乙方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙双方应办理交接手续。甲方如发现乙

方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出，乙方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由乙方承担。

2.乙方提供的材料

乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

三、关于工程质量及验收的约定：

1.本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》GB50210及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5032720XX

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

四、有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.乙方应为其作业人员购买保险，工地发生工伤由乙方负责。

5.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

6.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

7.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全。

8.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

9.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

五、工程价格及结算方式

1 本工程按装修建筑面积的固定单价方式计算价格。

2、工程款结算方式：布管验收合格后支付工钱的 50%，电路完工后支付 30%，整体竣工验收合格后支付 20%

六、甲方职责：

1、甲方向乙方做好各项技术交底和各项规章制度。

2、向乙方提供所需安全设施。

3、随时做好检查验收工作，抓好安全工作。

4、随时做好检查验收工作抓好安全生产和文明施工。

七、关于保修及其他：

1 水电工程保修一年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用

2 乙方作业范围内的工程出现属于乙方原因的质量问题均由乙方免费维修。若乙方接到公司维修通知后，及时到达现场维修。

3 由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

4 因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经

双方确认后顺延。

八、附则

- 1 本合同经甲、乙双方签字后生效。
- 2 本合同签订后工程不得转包
- 3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
- 4 本合同有效期至 半年
- 5 甲乙双方负责人电话：

甲方负责人电话：

乙方负责人电话：

甲方签字： 年 月 日 ： 年 月 日乙方签字

篇 2：机电安装承包合同 甲方： 代表人：

乙方： 代表人：

经甲、乙双方协商，甲方将厂房电梯安装工程承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，遵循公平、平等、诚实、守信的原则，双方就本项工程达成一致，特制订如下合同：

一、工程概况

甲方将其正在修建的 5 号楼的电梯安装工程承包给乙方施工，乙方将严格按照合同规定的内容完成该工程。

二、工程工期

本工程工期为日至月

三、承包形式及费用结算

- 1、本工程承包形式为包工包料。

2、工程总价为人民币_____元。

3、费用结算：

四、验收要求：

五、双方的权利和义务

1、乙方必须组织充足的施工技术力量，严格按照甲方的总体工期计划提前或按期完成，密切配合工种之间关系，因乙方原因拖延工期，或无故停工的，造成的影响及工期延误由乙方承担。

1 全面履行合同，确保乙方正常施工；○2 协调好 2、甲方主要责任：内外部施工环境，为乙方做好各项后勤服务。

1 节约材料，不得浪费，否则将承担相应罚款。3、乙方主要责任：

2 保质保量，按期完成该项工程，不得拖延。○3 密切配合甲方的其他工○程进度，服从甲方整个工程的协调安排。

六、安全事项

乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对该工程施工期间发生的人员、工程的安全、质量事故，一律由乙方全权承担，甲方不承担任何法律及经济责任。

七、本协议经甲、乙双方签字后即生效。

八、本协议未尽事宜经双方友好协商解决，协商不成可向江夏区人民法院提起诉讼。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，且具有同等法律效

力。

甲方： 乙方：

签字： 签字： 月 月日

篇 3： 机电安装承包合同 二、 乙方责任

乙方承担甲方工程所需安装材料的购置，并负责工程设备安装和调试。

协助甲方协调本次工程内容范围内的外线产权方关系。

乙方负责将工程材料安全运抵甲方现场交付验收，并保证设备的原厂随机资料齐全，运输途中的风险由乙方承担。

该工程经乙方协调供电局有关部门验收后，乙方必须有完整的竣工资料移交甲方。

在施工、安装、调试和保修期间，应按有关规定严格遵守操作规程，发生的人身和其它意外事故，由乙方自身原因造成的，责任由乙方自负。

乙方负责自身工作层面安全措施及完工后的清场工作，积极消除事故隐患。

第八条 工程质量及工程验收

一、乙方应严格按照设计图纸施工，执行中华人民共和国行业标准的有关规定，并执行现行的国家施工验收规范和质量检验标准。

二、 验收依据

乙方提交有关的测试报告，经当地供电部门检测合格，甲方予以认可。

三、质保期：

本工程质保期为两年，如因质量问题造成的损坏，乙方保修包换。

第九条 合同有效期限及其它

一、本合同自双方签订之日起生效。

二、本合同一式肆份，均为正本，双方各执贰份。

三、本合同未尽事宜由双方友好协商后另签补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方：_____ 乙方：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

_____年___月___日 _____年___月___日

机电安装承包合同范文 3

甲方：

乙方：

为保证*****电气安装的质量、安全、工期按期完成，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》甲方就本工程电气安装工程承包给乙方，经双方协议确定以下条款：

工程名称： 工程地点：

一、承包项目：

二、承包价格：

三、质量要求：

乙方必须严格按照设计要求和《山东省建筑安装工程操作规程电器篇》DBJ14—GB50303—规定进行施工，保证水暖工程达到质量部

门的优良等级。

四、工期要求：

承包方必须提前组织足够的人员，在总体计划或分段计划过程中必须在确保质量前提下保证施工进度，若因承包方造成工期延误，甲方视情节给予 200—5000 元的罚款，在紧张的施工过程中若承包方自行退出现场，甲方对承包方前段所产生的一切工程量不予结算。

五、安全生产和文明施工：

1、方应有相应的劳务资质等级，组织编写有关人员的名单、提供身份证复印件。

2、乙方向甲方提供工种上岗证，确保持证上岗，工作时应佩带胸卡。

3、乙方人员进场后必须服从甲方安全生产各项安全操作规程和各项规章制度，在施工过程中所发生的安全事故由责任方负责，如发现不戴安全帽者或高空作业不系安全帽者给予每人 50 元/次罚款，罚款已甲方记录为准，乙方不签字同样生效。

4、乙方人员在施工现场发生的一切安全事故与甲方无关。

5、乙方必须保证工程临时用电的安全和正常，保证上级安全部门检查不因为临时用电有问题而出现停工或罚款现象，若出现一切损失由乙方负责。

6、由于乙方自身原因所造成的各种罚款由乙方负责。

六、材料的使用与管理：

1、承包方应对使用的各种材料必须提前五天列出计划，增强材

料节约观念，严格控制下料长度，在施工过程中对材料的使用所造成的浪费按所浪费材料的原始价格双倍罚款。

2、每道工序完成后，应及时清理现场。并进行下道工序交接验收，形成记录，作为工程结算付款依据。

3、一般周转工具和材料均由乙方自备，如借用工地的工具，与工地保管作好记录，使用完后，完整的交与库房，如有损失按价赔偿。

七、付款方式：

1、每月发一次生活费。

2、主体经验收部门达到优良等级按

3、工程经验收达到优良，竣工后付至 %，留 % 的保修金保修期为两年，在保修期内出现质量问题，接到通知后，应及时按甲方规定的时间内回修。否则 % 保修金不予返还。

八、甲方职责：

1、甲方向乙方做好各项技术交底和各项规章制度。

2、向乙方提供所需安全设施。

3、随时做好检查验收工作，抓好安全工作。

4、随时做好检查验收工作抓好安全生产和文明施工。

以上协议双方各持一份，签字有效，双方共同遵守。

甲方：_____ 乙方：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

_____年___月___日 _____年___月___日

篇 4：机电安装承包合同 建设单位：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称：开闭所到环网柜 320 米线路敷设及接火送电

二、工程承包范围：320 米电缆敷设

三、合同价款：

本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分

第二条 工程期限

一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。

二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，并以书面形式确定顺延期限。

天灾或人力不能抗拒的原因；

因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因；

供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因；

与第三方关系协调不妥而使施工无法继续；

其他非乙方原因引起的施工中断。

第三条 施工准备

乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负

第四条 物资供应

本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。

第五条 结算方式

原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：

- 一、电缆敷设路径走向、长度变更；
- 二、10kV线路走向、长度变更；
- 三、主要材料、数量或规格变化；
- 四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。

第六条 付款方式

合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款 60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整，以便乙方购置材料，方能进行施工；安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款 30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项 8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整，剩余 2% 留作质保金，质保期满七个工作日内付清。

第七条 双方责任

一、甲方责任

甲方应按本合同中的约定及时向乙方支付工程款，如未能按时交付工程款，则不享有乙方提供的任何服务。

公路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部门协调解决;涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负责。若因上述原因造成工期延误乙方不负任何责任。

有权或委托第三方在施工现场监督该项工程建设。

甲方在乙方安装、调试完毕并具备竣工验收条件后,甲方收到乙方验收通知之日起三个工作日内不验收的,视为乙方提供的材料及相关施工质量是合格的,是符合本协议约定要求的。

篇 5: 机电安装承包合同 甲方: 南海市城市休闲购物广场有限公司

乙方: 南海市小塘忠信安装队

甲方将南海城市休闲广场 B 座的室内外电气安装委托给乙方承造安装,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商,特签定本合同,共同遵守。

第一条: 工程名称: 饮食城室内外供电安装工程。

第二条: 工程地点: 城市广场 B 座。

第三条: 工程范围和内容: 饮食城内外供电部份的安装工程。

第四条: 工程结算造价: 84000.00 元造价以甲方提供的由南海建筑设计院设计的“南海市休闲购物广场 B 座”供电图纸并经甲、乙双方认可的的材料、设备、产地及型号为结算依据。

第五条: 承包方式: 包人工,包材料,包质量、包安全。

年 月 日正式开工至 年月 日竣工并交付甲方使用，如因特殊情况，需要推迟开工日期，或遇不可抗拒的因素影响工程进度，应由甲、乙双方协商后办理书面形式的延期手续。

第七条：质量要求：整体工程的施工质量应符合国家及地方供电部门的有关规定及要求，并通过供电部门监督验收。

第八条：整个工程在设计、变更、施工全过程中，应接受甲方、建设单位质监部门的质量监督。

第九条：付款方式：

乙方办理进场手续后三天内，甲方应付工程总价的 30% 给乙方作为备料款；以后工程款在工程验收前支付至总工程款的 80% 给乙方；

余款待工程安装完毕并通过验收合格后七天内结算至 95%，余下的工程款待

1 年保修期过后一次性付清，每次结算乙方需提供发票进行结算。

第十条：甲方责任

1、对工程设计、修改、施工全过程的技术、质量、安全等方面实行监督管理；负责本工程设计图纸及施工方案的审定，并组织验收；负责向乙方提供施工用水、电和场内运输条件及材料、设备、机具堆放、仓库用地及施工场地；

2、负责做好乙方施工后的土建补洞等工作；负责协调乙方与其它施工队的关系，安排场地工作时间的协调；负责派员在施工现场进行质量监督；负责及时提供有关土建、装修方面的资料及设计图纸，

第十一条：乙方责任

1、工程的设计、修改、施工全过程中的技术、质量、安全等到方面接受甲方的质量监督管理；

2、保证按时、按质、按量完成整个施工过程，因施工质量及施工安全问题所引起的一切后果，均由乙方负责；

3、工程自验收合格并交付使用起免费保修壹年，因质量问题需要更换有关设备及材料费用由乙方负责。其他原因造成设备材料更换，费用由使用单位或使用人负责；保修期内，在收到使用单位通知后必须六小时内派员前往检修；

4、乙方负责使用单位有关人员操作及维护本供电系统的指导工作。

5、乙方在施工期间，如有工程变动，必须经甲方审批同意，并由甲、乙双方签订工程变更凭据，由此所发生的工程量增减，作为工程造价增减结算的依据；

6、乙方必须安排有技术资格人员进行施工，禁止无证施工，并不得以任何形式转包工程；

第十二条；本合同一经签定生效后双方应严格执行，如因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此而造成的经济损失。

第十三条：施工中如果甲方不按期付款，乙方经多次协商仍不能解决，乙方则有权退场或停工，因停工而造成的损失由建设单位负责。

第十五条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如合同条款未尽事宜，双方协商补充、解决。

第十六条：本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：南海市城市休闲购物广场有限公司 乙方：南海市小塘忠信安装队 法人代表： 法人代表：

经办人： 经办人：

年 月 日 年 月 日

看过机电安装承包合同的人还看了：

1.安装工程承包合同范本

2.安装承包合同范本 2 篇

3.工程建设承包合同样本

4.管道安装承包合同

5.工程承包合同格式

6.水电安装承包合同范本 3 篇

7.工程建设总承包合同

篇 6：安装承包合同 委托方：

承包方：

甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

第一条、工程概况

1.1本工程是指：项目电梯安装工程。

1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

1.3 工程地点：项目内。

第二条、承包方式及承包范围：

2.1 承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

2.2 具体的承包范围如下：

本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

第三条、质量标准及乙方的质量保证

3.1 本工程的施工应符合以下的质量标准：

《电梯安装验收规范》、《电梯技术条件》、《电梯制造与安装安全规范》、《电梯试验方法》。

3.2 乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

第四条、工期

4.1 按以下第种方式确定工期：

甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方。

4.2 乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

4.3 在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

第五条、合同大包干总价款

5.1 本工程的大包干总价为：

合同总价款：人民币：元整

5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他费用。甲方提供电源至屋面机房电梯控制箱，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。

5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。

第六条、付款方式

6.1 付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

乙方银行帐号为：

开户银行：

银行帐号：

6.2 本合同有 / 无预付款，若有，预付款为¥元，于支付。

6.3 除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：

甲方在合同签订之日起 3 天内支付合同总价的 10%，作为定金。
甲方于乙方正式进场安装前 20 天内向乙方支付合同总价的 30%。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后 3

天内支付合同总价的 10%。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的 3 天内支付合同总价的 50%，对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前 14 日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价 5% 的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。

6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起 10 个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起 10 个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

第七条、甲方责任

7.1 甲方任命为甲方代表。

7.2 甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

7.3 按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

7.4 甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求的电梯土建或电梯井道和机房。

7.7负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安

装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。

第八条、乙方责任

8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求；有关梁和架构上的荷载资料；开关、通风及设备所需的一切开孔的位置资料；电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

8.4 乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。

8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

8.6 井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

8.7 负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。

8.8 负责吊装及搭棚工作。

8.9 负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

8.12 安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

8.13 负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

8.14 负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙双方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

8.15 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和

施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

8.17 负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙双方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296024054155010130>