

敦化市华康大街、西环路、翰章广场 工程施工招标

项目编号: CXZB—2010009

项目名称:

投标文件内容: ,投标文件投标函部分,

投标人:

法定代表人或其委托代理人: ,签字或改章,

年 月 日日期:

目录 一、法定代表人身份证明书 二、投标文件签署授权委托书 三、投标函

四、投标函附录

一、法定代表人身份证明书

投标人名称: 单位性质: 地址: 成立时间: 年 月 日 经营期限: 姓名: 性别:
年龄: 职务: 系 (投标人名称)的法定代表人。 特此证明。

投标人: (盖章)

日期: 年 月 日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书证明:我 (姓名) 系 (投标人名称) 的法定代表人,先授权委托
(单位名称) 的 (姓名) 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代
理人,我承认代理人全权代表我签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权,特此委托。

代理人: (签字) 性别 年龄

身份证号码:

投标人: (盖章)

: (签字或盖章)

授权委托书日期: 年 月 日

三、投标函

致: (招标人名称)

1、根据已收到的招标编号为 的 工程的招标文件, 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定, 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程建设标准和投标报价计算的有关问题及其他有关文件后, 我方愿以人民币 (金额, 单位) (小写) 的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和投标报价计算的有关问题的要求承包上述工程的施工、竣工, 并承担一切质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件, 包括修改文件(如有时)及有关附件。

3、我方承认投标函附录事我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标, 我方保证按合同协议书中规定的工期 天(日历日)内完成并一交全部工程。

5、人工我方中标, 我方将按照规定提交上述总价 5%DE履约保证金。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第 15 条规定的投标有效期内有效, 在此期间内如果我方中标, 我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效, 你方的中标通知书和投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将于本投标函一起, 提交人民币 (金额, 单位) 作为投标保证金。

投标人: (盖章)

单位地址:

法定代表人或其委托代理人: (签字、盖章)

邮政编码: 电话: 传真:

:

开户银行账号:

开户银行地址:

开户银行电话:

日期: 年 月 日

四、投标函附录 序号 项目内容 合同条款号 约定内容 1 履约保证 合同价格的()% 2 施工准备时间 签订合同后()天 3 误期违约费金额 ()元/天 4 误期赔偿费限金额 合同价款的()% 5 提前工期奖 ()元/天 6 施工总工期 ()日历日 7 质量标准 8 工程质量达违约金最高限额 ()元 9 预付款金额 ()元 10 预付款保函金额 合同价格的()% 11 进度款付款时间 签发月付款凭证后()天

签发竣工结算付款凭证后 12 竣工结算款付款时间

()天 13 保修期 依据保修书约定的期限

五、投标保证金格式

致: (招标代理机构名称)

(投标人名称)(一列称“投标人”)于 年 月 日参加 招标工程招标文件编号为 的 工程的投标, 并附有人民币(大写) 万元(现金或汇票)作为投标保证金。

我方同意招标文件中有关投标保证金的规定, 并对我方有约束力。

投标人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

第八章 投标文件商务部分格式

工程施工招标

项目编号:

项目名称:

:

投标人:

法定代表人或其委托代理人: , 签字或盖章,

日期: 年 月 日

一、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本报价以施工图预算为基础, 应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

、施工图预算作为投标报价的基础。付款一实际完工的工程时为依据。由承包

3

单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量。

4、施工图预算报价应包括人工费、材料费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。5、本报价的币种为人民币, 单位元。

6、措施项目报价表中所填入的措施项目报价, 包括采用的各种措施的费用。

7、其他项目报价表中所填入的其他项目报价, 包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的、为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

8、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价, 对没有填写单价和合价的项目费用, 是为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

9、投标报价: 各投标人应根据工程量情况、建筑市场行情和自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。

10、投标人应按前附表第 11 项要求按固定单价进行报价, 固定单价合同, 即在合同实施期间不因市场变化因素而变动。合同中综合单价因工程量变量需高速时, 除合同另有约定外, 应按照下列办法确定:

工程量清单漏项或设计变量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

2) 由于工程量清单的工程量有误或设计变量引起工程量增减，属合同约定幅度以内的应执行原有的综合单价，；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

11、工程量清单投标价格总计应与第七章投标函扫价金额一致，如有差异，以投标书为准。投标人在投标截止时间前，可以补充、修改投标报价(包括报价漏项、调增、调减、优惠等)，但必须以书面声明并附有补充修改明细清单，通知招标人，作为投标文件组成部分，将补充、修改后的投标报价填入开标一览表的修正报价中，在开标时唱出方为有效。

12、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

工程

工程量清单报价表

投标人：(单位签字盖章)

法定代表人：(签字盖章)

造价工程师及注册证号：(签字盖执业专用章)

编制时间：年 月 日

投标总价

建设单位：

工程名称：

投标总价(小写)：

(大写)：

:(单位签字盖章)

法定代表人:(签字盖章)

编制时间: 年 月 日

表 8.1

工程项目总价表

工程名称: 第 页 共 页

序号 单位工程名称 金额(元)

合 计

表 8.2

单位工程费汇总表

工程名称: 第 页 共 页

序号 单位工程名称 金额(元) 1 分部分项工程量清单计价

2 措施项目清单计价合计

3 其他项目清单计价合计

4 规费

5 税金

合 计

表 8.3

单位工程费汇总表

工程名称: 第 页 共 页

金额(元) 序计量

项目编号 项目名称 工程数量

号 单位 综合单价 合计

本页小计

计

表 8.4

措施项目清单计价表 工程名称：第 页 共 页

序号 项目名称 金额(元)

合 计

表 8.5

其他项目清单计价表

工程名称：第 页 共 页

序号 项目名称 金额(元)

1 招标人部分

小 计

2 投标人部分

小 计

合 计

表 8.5

零星工作项目计价表 工程名称：第 页 共 页

金额(元) 序号 名称 计量单位 数量

综合单位 合计 1 人工

小计 2 材料

小计 3 机械

小计

本页小计

合计

表 8.5

工程名称：第 页 共 页

综合单价组成 序项目项目综合单工程内容 机械 管理号 编号 名称 价 人工
费 材料费 利润 使用费 费

表 8.8

措施项目费分析表

工程名称：第 页 共 页

金额(元) 序单措施项目名称 数量 机械使号 位 人工费 材料费 管理费 利润
小计 用费

合计

表 8.9

主要材料价格表

工程名称：第 页 共 页 序规格、型号

材料编码 材料名称 单位 单价(元) 号 等特殊要求

第九章 投标文件技术部分格式

工程施工招标

项目编号：

项目名称：投标文件内容：投标人：法定代表人或其委托代理人：，签字或盖
章，日期：年 月 日

目 录 一、 施工组织设计

二、 项目管理机构配备情况

三、 拟分包项目情况表

一、 施工组织设计

1、 投标人应编制施工组织设计，包括投标文件第一章投标须知 11.4 款规定的
施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说

:拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。

表 9.1 2.1 拟投入的主要施工机械设备表

2.2 劳动力计划表 表 9.2

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图 表 9.3

2.4 施工总平面图 表 9.4

2.5 临时用地表 表 9.5

(1) 拟投入的主要施工机械设备表 (工程项目名称) 工程 表 9.1

机械或用于施备注 序型号数量 国别制造额定功生产
设备名工部位 号 规格 产地 年份 率,kw, 能力 称

(2) 劳动力计划表

(工程项目名称) 工程 单位:人 表 9.2

按工程施工阶段投入劳动力情况

工种

注:1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班 8 小时工作制为基础编制的。

(3) 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标单位应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期,中标的投标单位还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

(或关键线路网络图)表示,说明计划开工日 2

期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

(4) 施工总平面图

表 9.4

投标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

(5) 临时用地表

(工程项目名称) 工程 表 9.5

用途 面积,m, 位置 需用时间

合计

注:1、投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够,可加附页。

二、项目管理机构配备情况 (1) 项目管理机构配备情况表 表 9.6 (2) 项目经理简历表 表 9.7

表 9.8 (3) 项目技术负责人简历表

(4) 项目施工员简历表 表 9.9

(5) 项目质检员简历表 表 9.10

(6) 项目安全员简历表 表 9.11

(7) 项目材料员简历表 表 9.12

(8) 项目管理机构配备辅助说明资料 表 9.13

(1) 项目管理机构配备情况 (工程项目名称) 工程 表 9.6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/76813512600006063>