

20XX

# 专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

# 2024 年度矿山开采土石方工程劳务分包合同

## 本合同目录一览

- 1.1 合同双方基本信息
- 1.2 工程概况
- 1.3 劳务分包范围
- 1.4 工程量及价格
- 1.5 工程进度及验收
- 1.6 劳务人员管理
- 1.7 工程款支付方式
- 1.8 争议解决
- 1.9 违约责任
- 1.10 保密条款
- 1.11 合同生效与终止
- 1.12 合同附件
- 1.13 合同签署与生效
- 1.14 其他约定事项

**第一部分：合同如下：**

## **第一条 合同双方基本信息**

1.1.1 甲方（矿山开采单位）名称：

1.1.2 甲方地址：

1.1.3 甲方联系人及联系方式：

1.1.4 乙方（劳务分包单位）名称：

1.1.5 乙方地址：

1.1.6 乙方联系人及联系方式：

## **第二条 工程概况**

2.1 工程名称：2024 年度矿山开采土石方工程

2.2 工程地点：

2.3 工程规模：

2.4 工程合同总价：

2.5 工程开工日期：

2.6 工程竣工日期：

## **第三条 劳务分包范围**

3.1 劳务分包内容：土石方挖掘、运输、堆放等

3.2 劳务分包人员数量：

3.3 劳务分包人员资质要求：

3.4 劳务分包设备要求：

#### **第四条 工程量及价格**

4.1 工程量计算依据及方法：

4.2 工程单价：

4.3 工程总价：

4.4 工程量变更及调整：

#### **第五条 工程进度及验收**

5.1 工程进度计划：

5.2 工程进度款的支付节点：

5.3 工程验收标准及程序：

5.4 工程验收合格后支付进度款：

#### **第六条 劳务人员管理**

6.1 劳务人员招聘及培训：

6.2 劳务人员工资及福利：

6.3 劳务人员劳动保护：

6.4 劳务人员违纪及违约处理：

#### **第七条 工程款支付方式**

7.1 工程款支付比例：

7.2 工程款支付节点：

7.3 工程款支付方式：

7.4 工程款支付凭证及手续：

## **第八条 争议解决**

8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

## **第九条 违约责任**

9.1 甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款总额的千分之五计算。

9.3 双方如因不可抗力导致合同无法履行，应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

## **第十条 保密条款**

10.1 双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务。

10.2 未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露合同内容。

## **第十一条 合同生效与终止**

11.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2 合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。

## **第十二条 合同附件**

12.1 本合同附件包括但不限于：

12.1.1 工程量清单

12.1.2 工程进度计划

12.1.3 劳务人员名单

12.1.4 工程款支付计划

12.1.5 其他双方认为应作为合同附件的文件。

### **第十三条 合同签署与生效**

13.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

13.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

### **第十四条 其他约定事项**

14.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

14.2 本合同如有未尽事宜或与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

14.3 本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止有效。

### **第二部分：第三方介入后的修正**

15.1 第三方介入的概念

15.1.1 本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或单位，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。

15.1.2 第三方介入的目的在于协助甲乙双方更好地履行合同,确保工程质量,提高工作效率。

## 16.2 第三方介入的条件

16.2.1 第三方介入必须经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。

16.2.2 第三方介入的内容、范围和期限应在合作协议中明确约定。

## 17.3 第三方介入的责权利

### 17.3.1 第三方的责任:

17.3.1.1 第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责,确保工作质量。

17.3.1.2 第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致工作失误,应承担相应的责任。

17.3.1.3 第三方应遵守国家法律法规和行业规范,维护甲乙双方的合法权益。

### 17.3.2 第三方的权利:

17.3.2.1 第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。

17.3.2.2 第三方有权根据合作协议的约定,收取相应的服务费用。

### 17.3.3 第三方的义务：

17.3.3.1 第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。

17.3.3.2 第三方应按照合作协议的约定，按时完成工作任务。

### 18.4 第三方与其他各方的划分说明

#### 18.4.1 第三方与甲方的关系：

18.4.1.1 第三方应服从甲方的管理，执行甲方的要求。

18.4.1.2 第三方在履行职责过程中，如违反甲方的要求，甲方有权要求其改正或终止合作。

#### 18.4.2 第三方与乙方的关系：

18.4.2.1 第三方应服从乙方的管理，执行乙方的指令。

18.4.2.2 第三方在履行职责过程中，如违反乙方的指令，乙方有权要求其改正或终止合作。

#### 18.4.3 第三方与甲乙双方的关系：

18.4.3.1 第三方作为甲乙双方的共同合作方，应维护双方的合法权益。

18.4.3.2 第三方在履行职责过程中，如对甲乙双方造成损失，应承担相应的责任。

## 19.5 第三方的责任限额

19.5.1 第三方的责任限额应根据合作协议的约定确定。

19.5.2.1 第三方因自身原因导致工作失误,造成的损失由第三方承担。

19.5.2.2 第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成的损失,按不可抗力的影响程度,由甲乙双方分担。

## 20.6 第三方介入的变更与解除

20.6.1 第三方介入的变更或解除,需经甲乙双方同意,并签订相应的变更或解除协议。

20.6.2 第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。

## **第三部分：其他补充性说明和解释**

说明一：附件列表：

### 1. 附件一：工程量清单

详细要求：详细列出工程量、单位、计量方法、工程单价、总价等。

说明：工程量清单是工程款支付的重要依据,应准确无误。

### 2. 附件二：工程进度计划

详细要求：明确列出工程各阶段的开始和结束时间、关键节点等。

说明：工程进度计划是控制工程进度的重要文件，应严格执行。

### 3. 附件三：劳务人员名单

详细要求：包括劳务人员的姓名、工种、资质、工资待遇等信息。

说明：劳务人员名单是劳务管理的基础，应确保人员信息真实准确。

### 4. 附件四：工程款支付计划

详细要求：明确列出工程款支付的时间节点、金额、支付方式等。

说明：工程款支付计划是资金管理的重要环节，应确保支付及时、准确。

### 5. 附件五：合同变更记录

详细要求：记录合同签订后发生的所有变更事项，包括变更内容、原因、双方签字等。

说明：合同变更记录是合同执行过程中的重要文件，应确保变更合法有效。

### 6. 附件六：工程验收报告

详细要求：包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。

说明：工程验收报告是工程完工后的重要文件，应确保验收合格。

#### 7. 附件七：工程保修书

详细要求：包括保修期限、保修范围、保修责任等。

说明：工程保修书是保证工程质量的保障，应确保保修期限和范围符合规定。

#### 8. 附件八：第三方合作协议

详细要求：包括第三方介入的目的、内容、范围、期限、费用等。

说明：第三方合作协议是第三方介入的基础，应确保合作协议的合法性和有效性。

说明二：违约行为及责任认定：

##### 1. 违约行为：甲方未按约定支付工程款。

责任认定标准：甲方应按合同约定支付工程款，如逾期支付，应向乙方支付违约金。

示例：若甲方逾期支付工程款 30 天，应向乙方支付未支付工程款总额的千分之五作为违约金。

2. 违约行为：乙方未按约定完成工程任务。

责任认定标准：乙方应按合同约定完成工程任务，如未按期完成，应向甲方支付违约金。

示例：若乙方未按期完成工程任务，延误工期 30 天，应向甲方支付延误工期部分工程量价值的千分之五作为违约金。

3. 违约行为：第三方未按合作协议履行职责。

责任认定标准：第三方应按合作协议履行职责，如因第三方原因导致工作失误，第三方应承担相应责任。

示例：若第三方在监理过程中，因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。

4. 违约行为：任何一方泄露商业秘密。

责任认定标准：任何一方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。

示例：若甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

5. 违约行为：不可抗力导致合同无法履行。



责任认定标准：不可抗力导致合同无法履行，双方应根据不可抗力的影响程度分担责任。

示例：若因自然灾害导致工程无法正常施工，甲乙双方应按实际情况分担损失。

全文完。

# 2024 年度矿山开采土石方工程劳务分包合同

## 1

### 本合同目录一览

#### 1. 合同双方基本信息

##### 1.1 合同甲方

##### 1.2 合同乙方

#### 2. 项目概况

##### 2.1 项目名称

##### 2.2 项目地点

##### 2.3 项目规模

##### 2.4 项目工期

#### 3. 劳务分包内容

##### 3.1 土石方工程

## 3.2 辅助工程

### 3.3 施工设备

## 4. 劳务分包费用

### 4.1 总费用

### 4.2 分项费用

### 4.3 支付方式

### 4.4 支付时间

## 5. 施工组织与管理

### 5.1 施工方案

### 5.2 施工进度

### 5.3 施工质量

### 5.4 安全生产

## 6. 材料设备管理

### 6.1 材料采购

### 6.2 设备租赁

### 6.3 材料验收

### 6.4 设备维护

## 7. 技术交底与培训

### 7.1 技术交底

## 7.2 员工培训

## 8. 保密条款

### 8.1 保密内容

### 8.2 保密期限

### 8.3 违约责任

## 9. 合同变更与解除

### 9.1 变更条件

### 9.2 解除条件

### 9.3 变更程序

### 9.4 解除程序

## 10. 违约责任

### 10.1 违约情形

### 10.2 违约责任

### 10.3 违约赔偿

## 11. 争议解决

### 11.1 争议解决方式

### 11.2 争议解决机构

### 11.3 争议解决程序

## 12. 合同生效与终止

### 12.1 生效条件

### 12.2 生效日期

### 12.3 终止条件

### 12.4 终止日期

## 13. 其他约定事项

### 13.1 不可抗力

### 13.2 合同附件

### 13.3 合同未尽事宜

## 14. 合同签署与生效日期

### **第一部分：合同如下：**

#### 1. 合同双方基本信息

##### 1.1 合同甲方

1.1.1 甲方名称：矿业公司

1.1.2 甲方地址：省市区路号

1.1.3 甲方联系人：

1.1.4 甲方联系电话：138xxxx5678

##### 1.2 合同乙方

1.2.1 乙方名称：土石方工程公司

1.2.2 乙方地址：省市区路号

1.2.3 乙方联系人：

1.2.4 乙方联系电话：139xxxx5678

## 2. 项目概况

2.1 项目名称：2024 年度矿山开采土石方工程

2.2 项目地点：省市区矿区

2.3 项目规模：土石方开挖总量约为 100 万立方米

2.4 项目工期：自合同签订之日起 12 个月

## 3. 劳务分包内容

### 3.1 土石方工程

3.1.1 土石方开挖：包括露天及地下土石方开挖，按照设计要求进行

3.1.2 土石方运输：将开挖的土石方运输至指定地点

### 3.2 辅助工程

3.2.1 辅助设施建设：包括排水沟、围堰等辅助设施的建设

3.2.2 道路维修：对矿区道路进行必要的维修和养护

### 3.3 施工设备

3.3.1 乙方负责提供完成上述工程所需的机械设备

3.3.2 甲方负责提供施工所需的电力、水源等基础设施

4. 劳务分包费用

4.1 总费用：人民币伍佰万元整（¥500,000.00）

4.2 分项费用：

4.2.1 土石方开挖费用：人民币叁佰万元整（¥300,000.00）

4.2.2 辅助工程费用：人民币壹佰万元整（¥100,000.00）

4.2.3 施工设备费用：人民币拾万元整（¥10,000.00）

4.3 支付方式：分阶段支付，每完成一定工程量支付相应款项

4.4 支付时间：按合同约定的时间节点支付

5. 施工组织与管理

5.1 施工方案：乙方应根据工程特点制定详细的施工方案，并报甲方审批

5.2 施工进度：乙方应按合同约定的时间节点完成工程，并确保工程质量

5.3 施工质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到约定要求

5.4 安全生产：乙方应严格执行安全生产法规，确保施工安全

## 6. 材料设备管理

6.1 材料采购：乙方应按照合同约定进行材料采购，确保材料质量

6.2 设备租赁：乙方应租赁符合要求的施工设备，并负责设备的维护保养

6.3 材料验收：甲方应按照合同约定对材料进行验收，验收合格后方可使用

6.4 设备维护：乙方应定期对租赁的设备进行维护，确保设备正常运行

## 7. 技术交底与培训

7.1 技术交底：乙方应在施工前对施工人员进行技术交底，确保施工人员了解工程要求

7.2 员工培训：乙方应定期对施工人员进行培训，提高施工技能和安全意识

## 8. 保密条款

### 8.1 保密内容

8.1.1 甲方项目的技术资料、商业秘密和经营信息

8.1.2 乙方在施工过程中获取的甲方相关资料

### 8.2 保密期限

8.2.1 保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年

8.2.2 在保密期限内，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露保密信息

8.3 违约责任

8.3.1 若乙方违反保密条款，应立即停止泄露行为，并赔偿甲方因此遭受的全部损失

9. 合同变更与解除

9.1 变更条件

9.1.1 因不可抗力导致合同无法履行或无法继续履行

9.1.2 甲方或乙方因经营需要或政策调整，经双方协商一致

9.2 解除条件

9.2.1 乙方严重违约，经甲方书面通知后仍未改正

9.2.2 甲方严重违约，经乙方书面通知后仍未改正

9.3 变更程序

9.3.1 变更事项经双方协商一致后，应以书面形式签订补充协议

9.3.2 补充协议与本合同具有同等法律效力

9.4 解除程序

9.4.1 解除合同应以书面形式通知对方

9.4.2 解除合同后，双方应按合同约定进行清算

10. 违约责任

10.1 违约情形

10.1.1 乙方未按合同约定完成工程或交付工程

10.1.2 乙方在施工过程中出现重大质量或安全事故

10.1.3 乙方违反合同约定的保密条款

10.2 违约责任

10.2.1 乙方应承担因违约行为给甲方造成的损失

10.2.2 甲方有权要求乙方赔偿因违约造成的直接经济损失

10.3 违约赔偿

10.3.1 违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或

诉讼解决

11. 争议解决

11.1 争议解决方式

11.1.1 双方应通过友好协商解决争议

11.1.2 如协商不成，争议提交仲裁委员会仲裁

11.2 争议解决机构

11.2.1 仲裁委员会

### 11.3 争议解决程序

11.3.1 争议发生后，双方应向仲裁委员会提交书面仲裁申请

11.3.2 仲裁委员会受理后，依法组成仲裁庭进行审理

## 12. 合同生效与终止

### 12.1 生效条件

12.1.1 双方签字盖章后，合同自双方签字盖章之日起生效

### 12.2 生效日期

12.2.1 合同自 2024 年 1 月 1 日起生效

### 12.3 终止条件

12.3.1 合同履行完毕

12.3.2 合同解除或终止

### 12.4 终止日期

12.4.1 合同终止日期以实际完成工程之日为准

## 13. 其他约定事项

### 13.1 不可抗力

13.1.1 不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等

13.1.2 发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并协商解决合同

履行问题

## 13.2 合同附件

13.2.1 本合同附件包括但不限于施工图纸、设备清单、进度计划等

13.2.2 附件与本合同具有同等法律效力

## 13.3 合同未尽事宜

13.3.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决

## 14. 合同签署与生效日期

### 14.1 签署

14.1.1 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力

14.1.2 双方代表签字盖章后，本合同生效

### 14.2 生效日期

14.2.1 合同自双方代表签字盖章之日起生效

## **第二部分：第三方介入后的修正**

## 15. 第三方介入概述

### 15.1 第三方定义

15.1.1 第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方等。

### 15.2 第三方介入目的

15.2.1 确保合同履行的合规性、安全性、质量性和效率性。

15.2.2 协助解决合同履行过程中出现的争议和问题。

## 16. 第三方介入程序

### 16.1 介入申请

16.1.1 甲乙双方需就第三方介入达成一致意见,并由甲方或乙方提出介入申请。

16.1.2 介入申请应包含第三方的基本信息、介入目的、预期成果等。

### 16.2 介入审批

16.2.1 甲乙双方应共同审批第三方介入申请,并在合同中明确第三方的权利和义务。

16.2.2 第三方介入申请经甲乙双方批准后,第三方应与甲乙双方签订补充协议。

## 17. 第三方责任限额

### 17.1 责任限额定义

17.1.1 责任限额是指第三方在合同履行过程中,因其过错导致合同一方或双方遭受损失时,应承担的最高赔偿金额。

### 17.2 责任限额确定

17.2.1 第三方责任限额应根据第三方的专业能力、资质等级、合同约定等因素确定。

17.2.2 责任限额应在补充协议中明确，并经甲乙双方同意。

## 18. 第三方责权利

### 18.1 第三方权利

18.1.1 第三方有权根据合同约定和补充协议，对合同履行过程进行监督、检查和评估。

18.1.2 第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。

### 18.2 第三方义务

18.2.1 第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其工作符合合同要求。

18.2.2 第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。

## 19. 第三方与其他各方的划分说明

### 19.1 第三方与甲方

19.1.1 第三方应向甲方提供合同履行情况的报告，并对甲方负责。

19.1.2 甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。

### 19.2 第三方与乙方

19.2.1 第三方应向乙方提供合同履行情况的报告，并对乙方负责。

19.2.2 乙方应配合第三方的工作，并提供必要的资料和协助。

### 19.3 第三方与合同双方

19.3.1 第三方应公平、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。

19.3.2 第三方在合同履行过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知双方，并协助解决。

## 20. 第三方介入后的合同变更

### 20.1 合同变更程序

20.1.1 第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。

20.1.2 合同变更应以书面形式进行，并经甲乙双方和第三方签字盖章。

### 20.2 合同变更内容

20.2.1 合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体事项、责任限额、工作范围等。

20.2.2 合同变更内容应补充至原合同中，并作为合同附件。

## 21. 第三方介入后的争议解决

### 21.1 争议解决方式

21.1.1 第三方介入后的争议解决方式，可参照原合同的争议解决条款。

#### 21.1.2

如原合同未规定争议解决方式，甲乙双方和第三方可另行协商确定。

## 21.2 争议解决机构

21.2.1 争议解决机构可参照原合同的约定，或由甲乙双方和第三方共同选择。

## 21.3 争议解决程序

21.3.1 争议发生后，甲乙双方和第三方应通过友好协商解决。

21.3.2 如协商不成，争议可提交争议解决机构仲裁或诉讼解决。

## **第三部分：其他补充性说明和解释**

说明一：附件列表：

### 1. 施工图纸及说明

1.1 详细列出工程所需的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

1.2 图纸应标明设计要求、材料规格、施工工艺等。

### 2. 材料设备清单

2.1 列出施工过程中所需的各种材料、设备名称、规格、数量等。

2.2 清单应包含材料的采购时间、供应商信息等。

### 3. 施工进度计划

3.1 制定详细的施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间。

3.2 计划应包含关键路径、关键节点等。

#### 4. 安全生产管理制度

4.1 制定安全生产管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。

4.2 制度应明确安全责任、安全培训、安全检查等。

#### 5. 环境保护措施

5.1 制定环境保护措施，包括废水、废气、固体废弃物的处理方法。

5.2 措施应符合国家环保法规和标准。

#### 6. 质量检验报告

6.1 施工过程中，对关键工序和材料进行质量检验，并提供检验报告。

6.2 报告应包含检验结果、检验方法、检验人员等信息。

#### 7. 付款凭证

7.1 列出各项费用的付款凭证，包括发票、收据等。

7.2 凭证应注明付款时间、金额、用途等。

#### 8. 工程变更记录

8.1 记录施工过程中发生的工程变更，包括变更原因、变更内容、变更影响等。

8.2 记录应经甲乙双方签字确认。

## 9. 第三方介入协议

9.1 与第三方签订的介入协议，包括第三方的基本信息、介入目的、责任等。

9.2 协议应经甲乙双方和第三方签字盖章。

## 10. 争议解决协议

10.1 与争议解决机构签订的协议，包括争议解决方式、程序等。

10.2 协议应经甲乙双方和争议解决机构签字盖章。

说明二：违约行为及责任认定：

### 1. 违约行为

1.1 乙方未按合同约定的时间节点完成工程或交付工程。

1.2 乙方在施工过程中出现重大质量或安全事故。

1.3 乙方违反合同约定的保密条款。

1.4 甲方未按合同约定支付费用。

1.5 甲方未按合同约定提供施工所需的电力、水源等基础设施。

### 2. 责任认定标准

2.1 乙方未按合同约定完成工程或交付工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

2.2

乙方在施工过程中出现重大质量或安全事故，应承担全部责任，包括赔偿甲方损失和承担相应的行政处罚。

2.3 乙方违反合同约定的保密条款，应立即停止泄露行为，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.4 甲方未按合同约定支付费用，应承担违约责任，支付逾期付款的利息。

2.5 甲方未按合同约定提供施工所需的电力、水源等基础设施，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

### 3. 违约责任示例

3.1 乙方未按合同约定在规定时间内完成工程，导致甲方无法按期投入使用，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的经济损失，包括但不限于租金损失、违约金等。

3.2 乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于医疗费用、赔偿金、罚款等。

3.3 乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成经济损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并承担相应的法律责任。

全文完。

## 2024 年度矿山开采土石方工程劳务分包合同



## 本合同目录一览

1. 合同概述
  - 1.1 合同背景
  - 1.2 合同目的
  - 1.3 合同当事人
2. 工程概况
  - 2.1 工程名称
  - 2.2 工程地点
  - 2.3 工程规模
  - 2.4 工程内容
3. 合同标的及范围
  - 3.1 劳务分包内容
  - 3.2 工程质量要求
  - 3.3 工期要求
4. 劳务分包价格及支付方式
  - 4.1 分包价格
  - 4.2 付款方式
  - 4.3 付款期限

#### 4.4 逾期付款违约责任

### 5. 工程进度及管理

#### 5.1 工程进度计划

#### 5.2 工程质量管理

#### 5.3 工程变更管理

### 6. 材料供应及设备使用

#### 6.1 材料供应

#### 6.2 设备使用

#### 6.3 材料及设备验收

### 7. 保险及安全责任

#### 7.1 保险范围

#### 7.2 保险费用

#### 7.3 安全责任

### 8. 知识产权及保密

#### 8.1 知识产权归属

#### 8.2 保密义务

### 9. 违约责任

#### 9.1 违约情形

## 9.2 违约责任承担

## 9.3 违约金计算

# 10. 争议解决

## 10.1 争议解决方式

## 10.2 争议解决机构

## 10.3 争议解决程序

# 11. 合同解除

## 11.1 解除条件

## 11.2 解除程序

## 11.3 解除后果

# 12. 合同终止

## 12.1 终止条件

## 12.2 终止程序

## 12.3 终止后果

# 13. 合同生效及修改

## 13.1 合同生效

## 13.2 合同修改

## 13.3 合同补充

## 14. 其他约定事项

### 14.1 不可抗力

### 14.2 合同附件

### 14.3 合同份数及使用

### 14.4 合同签署日期及地点

## 第一部分：合同如下：

### 1. 合同概述

#### 1.1 合同背景

本合同双方当事人根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就 2024 年度矿山开采土石方工程劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议。

#### 1.2 合同目的

本合同的目的是明确双方的权利义务，确保矿山开采土石方工程劳务分包的顺利进行，实现工程项目的按期完成。

#### 1.3 合同当事人

名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

名称：\_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

## 2. 工程概况

### 2.1 工程名称

2024 年度矿山开采土石方工程

### 2.2 工程地点

\_\_\_\_\_

### 2.3 工程规模

工程总量为\_\_\_\_\_立方米土石方。

### 2.4 工程内容

包括但不限于土石方开挖、运输、堆放等。

## 3. 合同标的及范围

### 3.1 劳务分包内容

乙方负责完成甲方矿山开采土石方工程所需的劳务工作。

### 3.2 工程质量要求

乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及工程规范要求，确保工程质量达到国家标准。

### 3.3 工期要求

乙方应在合同约定的工期内完成工程劳务分包工作。

#### 4. 劳务分包价格及支付方式

##### 4.1 分包价格

劳务分包总价为人民币\_\_\_\_\_元整。

##### 4.2 付款方式

乙方按工程进度分期提交付款申请，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关证明材料后\_\_\_\_\_个工作日内支付。

##### 4.3 付款期限

付款期限为合同签订后\_\_\_\_\_个月。

##### 4.4 逾期付款违约责任

若甲方逾期付款，应按\_\_\_\_\_的日利率向乙方支付违约金。

#### 5. 工程进度及管理

##### 5.1 工程进度计划

乙方应根据工程实际情况制定详细的工程进度计划，并报送甲方审批。

##### 5.2 工程质量管理

乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家及行业标准。

##### 5.3 工程变更管理

如因不可抗力或其他原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订补充协议。

## 6. 材料供应及设备使用

### 6.1 材料供应

甲方负责提供工程所需的材料，乙方负责材料的管理和使用。

### 6.2 设备使用

乙方应合理使用甲方提供的设备，确保设备完好。

### 6.3 材料及设备验收

乙方应在材料及设备到达现场后\_\_\_\_\_个工作日内进行验收，并签字确认。

## 7. 保险及安全责任

### 7.1 保险范围

乙方应为其施工人员投保意外伤害保险。

### 7.2 保险费用

保险费用由乙方承担。

### 7.3 安全责任

乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。

## 8. 知识产权及保密

## 8.1 知识产权归属

本合同项下产生的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯甲方知识产权。

## 8.2 保密义务

双方对本合同内容以及相关技术、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

## 9. 违约责任

### 9.1 违约情形

- (1) 乙方未按合同约定完成劳务分包工作；
- (2) 乙方未按合同约定提供材料或设备；
- (3) 乙方未按合同约定进行工程质量控制；
- (4) 甲方未按合同约定支付款项；
- (5) 任何一方违反保密义务。

### 9.2 违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

### 9.3 违约金计算

违约金按每日违约金额的\_\_\_\_\_%计算。

## 10. 争议解决

## 10.1 争议解决方式

双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

## 10.2 争议解决机构

争议解决机构为\_\_\_\_\_仲裁委员会。

## 10.3 争议解决程序

争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。

## 11. 合同解除

### 11.1 解除条件

- (1) 甲方或乙方严重违约；
- (2) 发生不可抗力事件，且合同目的无法实现；
- (3) 经双方协商一致解除合同。

### 11.2 解除程序

任何一方要求解除合同时，应提前\_\_\_\_\_日书面通知对方，并说明解除原因。

### 11.3 解除后果

合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定妥善处理合同终止后的相关事宜。

## 12. 合同终止

### 12.1 终止条件

- (1) 合同约定的期限届满；
- (2) 合同解除；
- (3) 双方协商一致终止合同。

### 12.2 终止程序

合同终止时，双方应按照合同约定或法律规定办理相关手续。

### 12.3 终止后果

合同终止后，双方的权利义务终止，但合同中约定的保密义务、争议解决条款等仍然有效。

## 13. 合同生效及修改

### 13.1 合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

### 13.2 合同修改

本合同的修改必须经双方书面同意，并签订补充协议。

### 13.3 合同补充

本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

## 14. 其他约定事项

### 14.1 不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任。

### 14.2 合同附件

本合同附件包括但不限于：

- (1) 工程进度计划；
- (2) 工程变更申请；
- (3) 付款申请；
- (4) 其他双方认为需要作为合同附件的文件。

### 14.3 合同份数及使用

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

## **第二部分：第三方介入后的修正**

### 15. 第三方介入概述

#### 15.1 第三方概念

在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、评估、监理、代理等服务的独立第三方机构或个人。

## 15.2 第三方介入目的

第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，确保合同条款的准确执行，维护甲乙双方的合法权益。

## 16. 第三方介入方式

### 16.1 介入形式

- (1) 咨询：为甲乙双方提供专业意见；
- (2) 评估：对工程进度、质量、成本等进行评估；
- (3) 监理：对工程实施过程进行监督和检查；
- (4) 代理：代表甲乙双方进行部分合同事项的处理。

### 16.2 介入程序

第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。

## 17. 第三方责任限额

### 17.1 责任范围

第三方的责任范围仅限于其介入服务的内容，不包括甲乙双方在合同中约定的责任。

### 17.2 责任限额

第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过合同总价的一定比例，如\_\_\_\_\_%。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如  
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906140141004011021>