

20XX

# 专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

# 2024 年度水稳层施工安全培训与承包合同

## 本合同目录一览

1. 合同双方基本信息
  - 1.1 合同甲方
  - 1.2 合同乙方
2. 施工项目概况
  - 2.1 施工地点
  - 2.2 施工内容
  - 2.3 施工期限
3. 安全培训内容
  - 3.1 培训对象
  - 3.2 培训时间
  - 3.3 培训地点
  - 3.4 培训课程
4. 安全培训费用及支付方式
  - 4.1 培训费用总额
  - 4.2 费用支付方式

- 4.3 付款时间
- 5. 施工现场安全管理
  - 5.1 安全责任
  - 5.2 安全措施
  - 5.3 安全监督检查
- 6. 质量要求
  - 6.1 材料质量
  - 6.2 施工质量
  - 6.3 质量验收
- 7. 施工进度安排
  - 7.1 施工阶段划分
  - 7.2 施工进度要求
  - 7.3 进度调整
- 8. 施工现场环境与文明施工
  - 8.1 环境保护
  - 8.2 文明施工
  - 8.3 施工现场管理
- 9. 合同履行与违约责任

- 9.1 合同履行
- 9.2 违约责任
- 9.3 违约赔偿
- 10. 争议解决方式
  - 10.1 争议解决原则
  - 10.2 争议解决途径
  - 10.3 争议解决期限
- 11. 合同解除与终止
  - 11.1 合同解除条件
  - 11.2 合同终止条件
  - 11.3 合同解除或终止后的处理
- 12. 合同生效与变更
  - 12.1 合同生效
  - 12.2 合同变更
  - 12.3 合同变更程序
- 13. 合同附件
  - 13.1 附件一：安全培训计划
  - 13.2 附件二：施工现场安全管理措施

13.3 附件三：质量验收标准

14. 其他约定事项

14.1 通知方式

14.2 不可抗力

14.3 合同附件清单

**第一部分：合同如下：**

1. 合同双方基本信息

1.1 合同甲方：甲方全称，甲方地址，甲方法定代表人姓名，身份证号码。

1.2 合同乙方：乙方全称，乙方地址，乙方法定代表人姓名，身份证号码。

2. 施工项目概况

2.1 施工地点：具体地理位置描述，包括省、市、县、街道、门牌号等。

2.2 施工内容：具体施工项目描述，包括工程名称、工程规模、工程范围等。

2.3 施工期限：合同签订之日起至施工项目完成之日止，具体日期。

3. 安全培训内容

3.1 培训对象：参与水稳层施工的全体人员，包括但不限于施工人员、管理人员、技术人员等。

3.2 培训时间：合同签订后 30 个工作日内完成。

3.3 培训地点：甲方指定培训场所，具体地址为：\_\_\_\_\_。

3.4 培训课程：包括安全法规、安全操作规程、事故案例分析、应急救援等内容。

#### 4. 安全培训费用及支付方式

4.1 培训费用总额：人民币\_\_\_\_\_元整。

4.2 费用支付方式：乙方在收到甲方开具的正规发票后，\_\_\_\_\_个工作日内支付培训费用。

4.3 付款时间：合同签订后\_\_\_\_\_个工作日内。

#### 5. 施工现场安全管理

5.1 安全责任：甲方负责施工现场的安全管理，乙方负责施工现场的安全操作。

5.2 安全措施：包括但不限于安全防护设施、安全警示标志、安全操作规程等。

5.3 安全监督检查：甲方应定期对施工现场进行安全监督检查，发现问题及时整改。

## 6. 质量要求

6.1 材料质量：所有用于施工的材料必须符合国家相关质量标准。

6.2 施工质量：严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保施工质量。

6.3 质量验收：施工完成后，由甲方组织验收，乙方应积极配合。

## 8. 施工现场环境与文明施工

8.1 环境保护：乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少对环境的影响。

8.2 文明施工：施工现场应保持整洁，不得随意堆放建筑材料，施工垃圾应及时清运。

8.3 施工现场管理：乙方应设立施工现场管理岗位，负责现场秩序维护 and 环境卫生。

## 9. 合同履行与违约责任

9.1 合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。

9.2 违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

### 9.3

违约赔偿：违约方应按照实际损失赔偿对方，包括直接经济损失和合理预期利益损失。

## 10. 争议解决方式

10.1 争议解决原则：双方应本着公平、公正、合理的原则解决争议。

10.2 争议解决途径：通过友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

10.3 争议解决期限：自争议发生之日起\_\_\_\_\_个工作日内解决。

## 11. 合同解除与终止

11.1 合同解除条件：发生不可抗力、一方严重违约、合同目的无法实现等情形时，可以解除合同。

11.2 合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同时，合同终止。

11.3 合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜，包括但不限于工程验收、费用结算等。

## 12. 合同生效与变更

12.1 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2 合同变更：任何变更需经双方书面同意，并签订补充协议。

12.3 合同变更程序：变更内容应详细列明，经双方签字盖章后生效。



### 13. 合同附件

13.1 附件一：安全培训计划

13.2 附件二：施工现场安全管理措施

13.3 附件三：质量验收标准

14. 其他约定事项

14.1 通知方式：双方之间的通知应以书面形式进行，通过邮寄、传真或电子邮件等方式发送。

14.2 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方并采取合理措施减轻损失。

14.3 合同附件清单：本合同附件清单如下：

附件一：安全培训计划

附件二：施工现场安全管理措施

附件三：质量验收标准

## **第二部分：第三方介入后的修正**

15. 第三方介入

15.1 第三方定义：本合同中所述的第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检验、鉴定等服务的独立法人或其他组织。

1. 安全培训与评估；

2. 施工现场安全管理；
3. 施工质量监督与检验；
4. 工程进度控制；
5. 工程造价咨询；
6. 争议解决。

15.3 第三方选择与授权: 甲乙双方应共同协商确定第三方, 并授权第三方按照合同约定履行相关职责。

## 16. 第三方责任限额

16.1 第三方责任: 第三方在履行合同过程中, 因自身原因导致合同履行不符合约定, 应承担相应的责任。

16.2 责任限额: 第三方对甲乙双方的责任限额, 应根据第三方提供的专业服务性质、服务内容、服务费用等因素协商确定, 并在合同中明确。

16.3 责任承担: 第三方在责任限额范围内承担责任, 超出责任限额的部分, 由甲乙双方自行协商解决。

## 17. 第三方与其他各方的划分说明

17.1 第三方与甲方的关系: 第三方作为甲方聘请的专业服务提供者, 应服从甲方的管理, 接受甲方的监督和检查。

17.2 第三方与乙方的关系: 第三方作为乙方合作的服务提供者, 应协助乙方完成合同约定的各项任务, 并对乙方负责。

17.3 第三方与其他各方的责任划分: 第三方在履行合同过程中, 对其他第三方 (如供应商、分包商等) 的责任, 由第三方自行承担, 甲乙双方不承担连带责任。

## 18. 第三方介入时的额外条款

18.1 第三方介入后的费用承担: 第三方介入产生的费用, 包括但不限于服务费、差旅费、资料费等, 由甲乙双方按照合同约定承担。

18.2 第三方介入后的沟通协调: 甲乙双方应指定专人负责与第三方沟通协调, 确保第三方介入工作的顺利进行。

18.3 第三方介入后的变更程序: 如需对第三方介入内容进行调整, 甲乙双方应共同协商, 并按照合同约定的变更程序进行。

## 19. 第三方介入后的争议解决

19.1 第三方介入产生的争议, 由甲乙双方与第三方协商解决。

19.2 协商不成的, 可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

## 第三部分: 其他补充性说明和解释

说明一: 附件列表:

1. 附件一: 安全培训计划

详细要求：包括培训目标、培训内容、培训时间、培训方式、培训师资、培训效果评估等。

说明：安全培训计划应确保所有参与培训的人员能够掌握必要的安全知识和技能。

## 2. 附件二：施工现场安全管理措施

详细要求：包括安全防护设施布置、安全警示标志设置、安全操作规程、应急预案等。

说明：施工现场安全管理措施应满足国家相关安全标准和规范要求。

## 3. 附件三：质量验收标准

详细要求：包括材料质量标准、施工质量标准、验收流程、验收标准等。

说明：质量验收标准应详细规定各项工程质量的指标和要求。

## 4. 附件四：施工进度计划

详细要求：包括施工阶段划分、各阶段工期、关键节点时间、进度控制措施等。

说明：施工进度计划应确保工程按期完成，避免延期。

## 5. 附件五：工程造价预算

详细要求：包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费、其他费用等。

说明：工程造价预算应真实反映工程成本，为合同执行提供依据。

#### 6. 附件六：合同变更记录

详细要求：包括变更原因、变更内容、变更日期、变更双方签字等。

说明：合同变更记录应详细记录所有合同变更情况，确保合同执行的准确性。

#### 7. 附件七：第三方介入协议

详细要求：包括第三方名称、服务内容、服务期限、费用、责任等。

说明：第三方介入协议应明确第三方的权利和义务，确保其服务质量。

说明二：违约行为及责任认定：

##### 1. 违约行为：

未按时完成安全培训，导致人员安全意识不足。

未按照施工进度计划执行，造成工程延期。

未按照质量验收标准进行施工，导致工程质量不合格。

未按照合同约定支付费用，导致合同履行受阻。

## 2. 责任认定标准：

安全培训违约：根据培训计划中的要求，每延迟一天，甲方应向乙方支付\_\_\_\_\_元违约金。

施工进度违约：每延迟一天，甲方应向乙方支付\_\_\_\_\_元违约金，并赔偿乙方因延期造成的损失。

施工质量违约：根据工程质量标准，每发现一处不合格，甲方应向乙方支付\_\_\_\_\_元违约金，并负责返工或更换材料。

费用支付违约：每延迟一天支付，甲方应向乙方支付\_\_\_\_\_元违约金。

## 3. 违约责任示例：

若乙方未能在合同约定的培训时间内完成安全培训，甲方有权要求乙方支付违约金人民币\_\_\_\_\_元，并要求乙方重新安排培训。

若乙方未能在合同约定的工期内完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金人民币\_\_\_\_\_元，并赔偿甲方因延期造成的损失人民币\_\_\_\_\_元。

全文完。

# 2024 年度水稳层施工安全培训与承包合同 1

## 本合同目录一览

### 1. 合同双方基本信息

#### 1.1 合同甲方信息

#### 1.2 合同乙方信息

### 2. 项目概况

#### 2.1 工程名称

#### 2.2 工程地点

#### 2.3 工程规模

#### 2.4 工程期限

### 3. 培训内容与要求

#### 3.1 培训课程设置

#### 3.2 培训师资要求

#### 3.3 培训时间安排

#### 3.4 培训场地及设施

### 4. 安全培训实施

#### 4.1 培训计划制定

#### 4.2 培训组织与实施



#### 4.3 培训效果评估

### 5. 承包内容与范围

#### 5.1 施工内容

#### 5.2 施工范围

#### 5.3 施工标准

### 6. 承包方式与费用

#### 6.1 承包方式

#### 6.2 合同价款

#### 6.3 付款方式

#### 6.4 预付款及进度款

### 7. 施工进度与质量

#### 7.1 施工进度安排

#### 7.2 施工质量标准

#### 7.3 质量验收程序

### 8. 安全生产与防护

#### 8.1 安全生产责任

#### 8.2 安全防护措施

#### 8.3 应急预案

## 9. 权利与义务

### 9.1 甲方权利与义务

### 9.2 乙方权利与义务

## 10. 违约责任

### 10.1 违约情形

### 10.2 违约责任承担

## 11. 争议解决

### 11.1 争议解决方式

### 11.2 争议解决机构

## 12. 合同变更与解除

### 12.1 合同变更

### 12.2 合同解除

## 13. 合同生效与终止

### 13.1 合同生效条件

### 13.2 合同终止条件

## 14. 其他约定事项

### 14.1 法律适用

### 14.2 合同附件

### 14.3 合同份数与保管

#### 第一部分：合同如下：

##### 1. 合同双方基本信息

###### 1.1 合同甲方信息

甲方名称：市区交通运输局

甲方地址：市区路号

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

###### 1.2 合同乙方信息

乙方名称：市区建筑工程有限公司

乙方地址：市区路号

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx5678

##### 2. 项目概况

###### 2.1 工程名称

2024 年度水稳层施工安全培训项目

###### 2.2 工程地点

市区路

## 2.3 工程规模

总面积为 50000 平方米

## 2.4 工程期限

自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日

## 3. 培训内容与要求

### 3.1 培训课程设置

包括安全法律法规、安全操作规程、应急预案、事故案例分析等。

### 3.2 培训师资要求

### 3.3 培训时间安排

每周一至周五，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30。

### 3.4 培训场地及设施

培训场地为市区培训中心，设施包括教室、投影仪、音响设备等。

## 4. 安全培训实施

### 4.1 培训计划制定

乙方应在合同签订后 10 个工作日内提交详细的培训计划。

### 4.2 培训组织与实施

乙方负责培训的组织与实施，确保培训质量。

### 4.3 培训效果评估

培训结束后，甲方将对乙方进行培训效果评估。

## 5. 承包内容与范围

### 5.1 施工内容

水稳层施工，包括材料采购、施工、验收等。

### 5.2 施工范围

市区路全长 5000 米的水稳层施工。

### 5.3 施工标准

严格按照国家相关标准和规范执行。

## 6. 承包方式与费用

### 6.1 承包方式

采用固定总价承包方式。

### 6.2 合同价款

合同总价为人民币壹佰万元整。

### 6.3 付款方式

合同签订后，甲方支付合同价款的 30%作为预付款；施工完成后，甲方支付合同价款的 60%；质量验收合格后，甲方支付合同价款的 10%作为质保金。

## 7. 施工进度与质量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如  
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/908074065004007015>